



ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA

Secretaría

MORA

**ACTA
DE APERTURA DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD
LOCAL**

ASISTENTES:

Presidente:

El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo.- D. Francisco Javier Sánchez-Villo Redondo.

Vocales:

- El Secretario General de la Corporación: D. Francisco Javier Peces Perulero
- El Arquitecto-Jefe de los Servicios Técnicos de la Corporación: D. Carlos Neila González.

Secretario:

- Técnico de Gestión de Admón General : D. Enrique Lucas Ortega

En Mora a 6 de mayo de 20010.

Siendo las 10.00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma precedentemente indicada, para proceder a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores que han optado al concurso tramitado para la adjudicación de las siguientes Obras:

- Ampliación de Instalaciones Deportivas.
- Cubierta de pista en instalaciones deportivas.



MORA

- Medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas y saneamiento de pluviales en la entrada del Campo de Fútbol Municipal.
- Construcción de Red de Saneamiento para aguas pluviales en final de calle Santa Lucía.

Las empresas que han presentado solicitud de participación, son:

1. Ampliación de Instalaciones deportivas.

AGLOMERADOS DAIMIEL, S.L.

ALCOP

ALONSO ASFALTO Y OBRAS PUBLICAS

ANASTASIO CASAS, S.A.

ANAMADA CONSTRUCCIONES, S.L.

APFAITEC

CONSTRUCCION TECNICA GCM S.L.

CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.

CONSTRUCCIONES BOTICA Y GUTIERREZ, S.L.

CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS INPORMAN, S.A.U.

CONSTRUCCIONES MIJEBAN, S.L.

CRISMAR

DISEÑO Y ARQUITECTURA CCM, S.L.

ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.

ESTRUCTURAS METALICAS LA SAGRA, S.L.

FERGUIL, S.A.

GARCIA Y LOZOYA, S.L.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, S.L.

ISOLUX CORSAN CORVIAM

MJ HIJOS CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A

OBRAS Y SERVICIOS JESUS BARCENAS, S.L.

PROTECH ECC

SERANCO, S.A.

SERVICIOS INTEGRALES SICAM, S.L.

SPORT MANCHA,



ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA

Secretaría

~~MORA~~

SPROTEN, S.L.
VESORO
VOLCONSA

2. Cubierta de pista en instalaciones deportivas.

ALONSO ASFALTO Y OBRAS PUBLICAS
AGLOMERADOS DAIMIEL.S.L.
ALCOP
BLOCOTELHA
CONSTRUCCION TECNICA GCM S.L.
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS INPORMAN, S.A.U.
CONSTRUCCIONES MIJEBAN, S.L.
CRISMAR
CUBINOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA CCM, S.L.
ESTRUCTURAS METALICAS LA SAGRA, S.L.
FERGUIL, S.A.
GARCIA Y LOZOYA, S.L.
HARTIZZA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
ISOLUX CORSAN CORVIAM
MJ HIJOS CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A
PROTECH ECC
SERANCO, S.A.
SERVICIOS INTEGRALES SICAM, S.L.
SPROTEN, S.L.
VESORO
VOLCONSA

3. Medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas y saneamiento de pluviales en la entrada del Campo de Fútbol Municipal

ASFALTEC
AGLOMERADOS DAIMIEL.S.L.



ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA

Secretaría

~~MORA~~

ALCOP
ALONSO ASFALTO Y OBRAS PUBLICAS
ÁNGEL VERA, S.L.U.
COBRA AGUA
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.
CONSTRUCCIONES BOTICA Y GUTIERREZ, S.L.
CONSTRUCCIONES GARCIA SANCHEZ, S.L.
CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U.
CONSTRUCCIONES MIJEBAN, S.L.
DISEÑO Y ARQUITECTURA CCM, S.L.
ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ESCAVACIONES JULSAN, S.L.
PERGUIL, S.A.
GARCIA Y LOZOYA, S.L.
ISOLUX CORSAN CORVIAM
MJ HIJOS CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A
PROTECH ECC
SAMPO, S.A
SERANCO, S.A.
SERVICIOS INTEGRALES SICAM, S.L.
SPROTEN, S.L.
TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
S.L.
VOLCONSA

4. Construcción de Red de Saneamiento para aguas pluviales en final de calle Santa Lucía.

ASFALTEC
AGLOMERADOS DAIMIEL, S.L.
ALCOP
ALONSO ASFALTO Y OBRAS PUBLICAS
ÁNGEL VERA, S.L.U.
COBRA AGUA
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.
CONSTRUCCIONES GARCIA SANCHEZ, S.L.



ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA

Secretaría

~~MORA~~

CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U.
CONSTRUCCIONES MIJEBAN, S.L.
DISEÑO Y ARQUITECTURA CCM, S.L.
ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ESCAVACIONES JULSAN, S.L.
FERGUIL, S.A.
GARCIA Y LOZOYA, S.L.
ISOLUX CORSAN CORVIAM
MJ HIJOS CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A
OBRAS Y SERVICIOS JESUS BARCENAS, S.L.
PROTECH ECC
SAMPO, S.A
SERANCO, S.A.
SERVICIOS INTEGRALES SICAM, S.L.
SPROTEN, S.L.
TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
VALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
VOLCONSA



Tras el examen minucioso de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó invitar a todas las empresas que lo han solicitado, para que presenten sus ofertas según se indica en el punto 15 del Pliego de contratación, estableciendo un plazo de presentación según el siguiente detalle:

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil del contratante.

LUGAR: Secretaría.

Asimismo acuerda comunicar a los licitadores que según lo dispuesto en el punto 17 del Pliego de contratación, se valorará especialmente la concurrencia de las ofertas presentadas por una misma empresa, a cada una de las obras incluidas por el Ilmo. Ayuntamiento de Mora dentro del Plan E 2010, así como la oferta de mejoras y/o variantes en una obra que puedan ser financiadas con



cargo a otra de las ofertadas, por lo que se podrán negociar las ofertas en su conjunto.

Para que puedan ser debidamente compensadas las mejoras y/o variantes de una obra, con las del resto de obras a las que se licita, se deberá especificar este hecho en las ofertas formuladas de forma expresa.

Por ello se especificará con detalle el importe desglosado por unidades de obra de las mejoras realizadas, con especificación de si las mismas proceden de una baja realizada en otra de las obras a las que se licita.

Por ello la Mesa de contratación acuerda definir las siguientes mejoras a proponer, en relación con las obras licitadas:

1. Obras de eliminación de barreras arquitectónicas y saneamiento de pluviales en la entrada del Campo de Fútbol Municipal y Construcción de Red de Saneamiento para aguas pluviales en final de calle Santa Lucía.

- Prolongación de la actuación de obra de red de saneamiento de la Calle Santa Lucía en la Calles Carretas.
- Ampliación de unidades de obra, en la Medidas de eliminación de barreras arquitectónicas y saneamiento de pluviales en la entrada del Campo de Fútbol Municipal, en dirección al Pabellón Municipal.
- Conexión de red de saneamiento del Paseo de las Delicias, margen izquierdo a la altura de la Calle Londres, con la red de saneamiento de la Calle Santa Lucía, a la altura de la Piscina Municipal.

2. Obras de ampliación de instalaciones deportivas y Cubierta de las instalaciones.

- Aumento de metros lineales de cubierta.
- Ejecución de pistas de padel con o sin cubierta.
- Iluminación de las pistas deportivas.



ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA

Secretaría

MORA

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretaria, certifico.

EL CONCEJAL DE OBRAS Y
URBANISMO

Fdo. D. Fco. Javier Sánchez-Novillo

ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo.- D. Carlos Neila González

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo.- D. Fco. Javier Peces
Perulero

EL SECRETARIO DE LA MESA

Fdo.- D. Enrique Lucas Ortega